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Kivitelezési szerződés  
(tervezet) 

 
amely létrejött egyrészről:  
 

Név:   Ebergény Község Önkormányzat 
Székhely:   9473 Egyházasfalu, Fő u. 89. 
Adószáma   15370275208 
Statisztikai számjel:         15370275-8411-321-08   
Számlaszám:   59100102-10001497 
képviselő:   Sándor József polgármester 

  
  mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 
 

másrészről:  
 

Név:  
Székhely:  
Adószám:  
Számlaszám:  
Cégjegyzékszám: 
Képviselő:  
mint Kivitelező, (a továbbiakban: „Kivitelező”) 
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:  

 
(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

I. Előzmények, a szerződés célja 
 

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő a jelen szerződés megkötését megelőzően a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés b) 
pontja és a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései szerinti „Egyházasfalu, Ebergényi kastély felújítása” 
megnevezésű, nemzeti, nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese 
Kivitelező, mint nyertes ajánlattevő lett.  

 
2. Szerződő Felek a jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő által 

feladott ajánlattételi felhívás és dokumentáció, az eljárásban nyújtott kiegészítő tájékoztatás 
(amennyiben volt ilyen) valamint a Kivitelező, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. 
Ezen alapdokumentumok jelen szerződés részét képezik azok fizikai csatolása nélkül is.  
 

3. A szerződés hatályba lépésének konjunktív feltétele a fedezet rendelkezésre állása teljes 
körűen, valamint a projekt jelenlegi fizikai befejezésének időpontjának meghosszabbítása 
az alábbiakban részletezettek szerint. 
 

  A feltételes közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések 
 
A szerződéskötés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdései alapján a 
feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján: 
Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beszerzést a TOP-1.2.1-16-GM1-2019-
00001 azonosítószámú pályázati forrásból kívánja megvalósítani, melynek támogatási intenzitása 
100%. Azonban a becsült érték meghatározása alapján a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege 
nem elegendő a szerződés megkötéséhez. 
Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a jelenleg 
rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladó ajánlat esetén a fedezet biztosításához szükséges 
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Támogatási Szerződés módosítási igény az Irányító Hatóság (mint támogató szervezet) által 
elfogadásra kerüljön. Megrendelő az előzőek szerinti feltétel nem teljesülését olyan körülménynek 
tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. 
Megrendelő a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezi a projekt jelenlegi fizikai 
befejezésének időpontja (2022.11.30.) tekintetében figyelemmel arra, hogy a projekt megvalósítása 
annak összetettségéből kifolyólag ezen határidőn belül előreláthatólag nem biztosított. Jelen eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének további feltétele az, hogy az erre irányuló 
támogatási szerződés-módosítási igény az Irányító Hatóság (mint támogató szervezet) által szintén 
elfogadásra kerüljön. Megrendelő az előzőek szerinti feltétel nem teljesülését olyan körülménynek 
tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint. 
Továbbá Megrendelő eredményes eljárás esetén Megrendelő a szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. 
§ (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének 
konjunktív feltételei azok, hogy hiányzó fedezet biztosítására további költségvetési forrás áll 
rendelkezésre, továbbá a projekt fizikai befejezésének időpontja tekintetében a Támogatási 
Szerződés módosítási igény elfogadásra kerül. 
Amennyiben a fenti felfüggesztő konjunktív feltételek nem következnek be legkésőbb a kivitelezési 
szerződés megkötését követő 180. napig, a kivitelezési szerződés minden további jogcselekmény 
nélkül automatikusan megszűnik a megkötését követő 181. napon. Ajánlatkérő bármikor jogosult 
arra, hogy a többlet fedezet Támogatási Szerződés útján történő biztosítására vonatkozó feltétel 
teljesülésétől eltekintsen és a fent részletezett időtartam alatt, azaz a Szerződés megkötését követő 
180. napig egyoldalú nyilatkozattal a kivitelezési szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális 
jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli 
meg, hogy a vállalkozói díj teljes fedezetét biztosítani tudja és a projekt jelenlegi fizikai befejezésének 
időpontja tekintetében a Támogatási Szerződés módosításra kerül. Amennyiben ez nem következik 
be legkésőbb a jelen Szerződés megkötését követő 180. napig a Szerződés minden további 
jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik a megkötését követő 181. napon. Ily módon a 
szerződés hatálybalépésére még a Szerződő Felek megállapodása esetén sincs lehetőség a 
meghatározott 180 napon túlmenően. 
   
Megrendelő a szerződés hatálybalépéséről haladéktalanul, írásban tájékoztatja Kivitelezőt. 
 

II. A szerződés tárgya 
  

1. A „Egyházasfalu, volt Ebergényi kastély felújítása” tárgyú projekt keretében valósul meg az épület 
átalakításának, felújításának kivitelezése.  

 
A teljesítés helye: Egyházasfalu, Fő u. 91. szám alatti 108/4. hrsz. 
 
A megvalósítandó műszaki tartalom részletesen a közbeszerzési eljárásban kiadott műszaki 
dokumentációban (tervek, költségvetés) került meghatározásra. 

  
2. Kivitelező köteles a szerződés értelmében a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott 

tervdokumentáció alapján a kivitelezést szerződés szerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg 
kifogástalan kivitelben, hiba- és hiánymentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, 
a vonatkozó magyar előírásoknak, jogszabályoknak, műszaki szabványoknak megfelelően 
határidőben elkészíteni és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződés szerűen 
teljesíteni.  
A fentiektől eltérő teljesítés esetén Megrendelő nem köteles az elvégzett munkát átvenni. Kivitelező 
az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kötelezettséget 
vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

 
3. Kivitelező kijelenti, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező tervdokumentumokat saját 

felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Kivitelező a III.2. pontban 
megadott vállalkozói díjat a helyszín ismeretében és a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció 
ismeretében alakította ki. 
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4. Kivitelező a feladat ellátása során köteles Megrendelővel együttműködni, folyamatosan egyeztetni 

és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani. 
 

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát meghatározó 
dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású rendelkezése között ellentmondás 
mutatkozna, akkor Megrendelő nyilatkozata az irányadó, hogy mely verzió tartalma alapján kell 
elvégezni a teljesítést és az eltérés jelzésére a Kivitelező írásban köteles felhívni Megrendelő 
figyelmét a Műszaki ellenőrnek küldött értesítéssel. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hibás 
teljesítés vagy kár bekövetkezése miatti felelősség Kivitelezőt terheli 

 
III. A vállalkozói díj 

 
1. A vállalkozói díj megállapítására az árazatlan költségvetési kiírás szerint beárazott költségvetések 

alapján került sor.  
 

2. A II. 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj a következők szerint 
alakul: 
 
Vállalkozói díj 

 nettó …………. HUF, 
 azaz ………………….. forint 

 
 

3. Megrendelő nyilatkozik, hogy az opciós tételek lehívására csak abban az esetben kerül sor, ha annak 
fedezete a szerződés lejártát megelőző legkésőbb 2 hónappal korábban rendelkezésre áll, mely 
esetben a lehívásra kerülő opció vonatkozásában a teljesítési határidő jelen szerződés IV.1. 
pontjában rögzítettel azonos. A költségvetésben megfogalmazott opciós tételek lehívása a szerződés 
teljes időtartama alatt, és soronként is lehetséges. 
 

4. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgáló, a 
tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, 
minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, mely a 
dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott dokumentációban található minden 
feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a 
munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, és a jelen szerződést 
mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg. Megrendelő kijelenti, hogy Kivitelezőt 
ajánlatkérés során tájékoztatta a teljesítés minden lényeges körülményérő és a kivitelezés közben 
esetlegesen felmerülő, előre nem ismert körülmények a Kbt. 141.§ -ban foglaltak szerint kezelendők. 
 

5. A III.2. pontban meghatározott vállalkozói díj fix átalányáron került megállapításra. A vállalkozói 
díjnak magában kell foglalnia a közvetlen költséget, ennek keretében az anyagköltséget és a 
közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az építőipari rezsióradíj alapján 
számított munkadíjat, fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő 
általános költségeket, a tervezett nyereséget is. 

 
6. Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. §-a (1) 

bekezdésének b) pontja szerint ezúton nyilatkozik, hogy a Megrendelő által megrendelt tevékenység 
nem építési hatósági engedélyköteles és ezáltal az egyenes adózás szabályai alá esik. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes 
áfával számolt bruttó összegek. amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA tv.-
ben változás következik be, a számlázás a mindenkor érvényes áfával történik, a nettó ár 
változatlanul hagyása mellett. 
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7. A szerződéskötés alapját képező dokumentációban, annak bármely részében kimutathatóan 
szereplő, de vállalkozói díjban figyelembe nem vett tétel többletmunkának minősül és Kivitelező 
ennek megtérítését nem igényelheti. 
 

8. Jelen szerződés teljesítése során felmerülő és az eredeti költségvetésben nem szereplő munkák 
műszaki szükségességét a Kivitelező Megrendelővel, illetve az általa megbízott Műszaki ellenőrrel 
az építési naplóban rögzítve köteles haladéktalanul közölni. A fenti munkálatokat kizárólag 
Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján végezheti el a Kivitelező, a Kbt. a 
szerződésmódosításra (Kbt. 141. §) vonatkozó szabályai szerint a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésére és 
6:245. § (1) bekezdésére figyelemmel. 

 
9. Megrendelő az alábbiak szerint nyilatkozik, a szerződés tárgyát képező építési munka ellenértékének 

pénzügyi fedezetéről: 
Megrendelő felhívja Kivitelező figyelmét, hogy az eljárást feltételesként indította meg a I.3. pontban 
foglaltak szerint.  

IV. Határidők 
 

1. A munkaterület átadásának határideje: A szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül, amely 
határidőre Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet átadja a Kivitelező részére.  
A munkaterület átadásáról Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és azt a 191/2009. (IX. 15.) 
Kormányrendelet rendelkezéseinek – figyelemmel a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésében 
rögzítettekre - megfelelően megnyitott és vezetett építési naplóban rögzítik.  
Kivitelezőnek a munkaterület átadás-átvételi eljárásig az organizációs tervet a műszaki ellenőrrel 
jóvá kell hagyatnia. 

 
Teljesítési határidő: a munkaterület átadástól számított 180 naptári nap. 
Fenti időtartamhoz képest előteljesítés lehetséges. 
 

2. A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, 
javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. A Kivitelező köteles – az arra jogosult útján – a 
bejegyzésekre 3 munkanapon belül az építési naplóban válaszolni. 
 

3. A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében szükség esetén 
megbeszélést kitűzni, amelyen a Kivitelező köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről 
Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 

4. Szerződő Felek a kivitelezés befejezési határideje alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének jegyzőkönyvi dokumentálását értik, a műszaki átadás-átvételhez kapcsolódó 
nyilatkozatok becsatolásával. Előteljesítés lehetséges. 
 

5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Kivitelező a IV.1. pontban foglalt befejezési határidő 
előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát szerződésszerű teljesítés 
esetén átvenni és a Kivitelezőnek a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját 
megfizetni. 
 

6. Az időjárási viszonyok (pl. tartós eső, fagy stb.), vagy a teljesítés során észlelt szokatlan körülmények 
esetén Felek megvizsgálják a Kbt. 141.§-ban foglalt szerződésmódosítási lehetőségeket.  A 
szerződésben meghatározott határidők egyoldalú módosítására nincs lehetőség. 
 

V. Műszaki feltételek 
 

1. Kivitelező a munkaterület átadásakor Építési naplót nyit, amelyben a hatályos jogszabályok szerinti 
tartalom kerül rögzítésre. Az Építési naplóba történt bejegyzések nem mentesítik Szerződő Feleket 
a jelen szerződés szerinti értesítési, bejelentési kötelezettségek és eljárásrend alól. 
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2. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 
 

2.1 Megrendelő részéről:  
  név:  Sándor József  

cím:  9473 Egyházasfalu, Fő u. 89. 
tel.:  0699366100  

 
2.2 Közreműködő műszaki ellenőr részéről (szakáganként felsorolva): 

  név: Molnár Gábor 
  cím: 9343 Beled, Ifjúság u. 25. 
  tel.: 06209457596 
  e -mail.: mgmernokiroda@gmail.com 
  

2.3 Kivitelező részéről:  
név:  
cím:  
tel.:  

 
2.4 Kivitelező munkája során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. Kivitelező felel a kivitelezés időszaka alatt a 
munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a 
munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi 
és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani. Kivitelező köteles továbbá a 
forgalomkorlátozásról és egyéb, a lakosságot érintő bármilyen „hatásról” a környéken élő lakosságot 
a munkálatok megkezdése előtt írásban tájékoztatni. 

 
2.5 A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi 

szabályok betartásáról és az ezzel kapcsolatos oktatásról a Kivitelező köteles gondoskodni. A 
Kivitelező köteles a Megrendelő munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi stb. szabályait 
betartani és ezt munkavállalóitól, alvállalkozóitól is megkövetelni! Kivitelező felel Megrendelő 
illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében illetve 
egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért.  
 

3. Kivitelező köteles a munkaterületet megfelelően elkeríteni, illetve gondoskodni arról, hogy 
illetéktelenek a munkaterületen ne tartózkodjanak.  
 

4. Ha közterület igénybevételére, forgalomterelésre, fakivágásra van szükség, az ehhez szükséges 
engedélyt a Kivitelező köteles beszerezni és köteles viselni a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt a közterület használatának díját és a kapcsolódó költségeket. 
 

5. A Kivitelező a munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az 
egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi, tárgyi, 
környezeti tényezők – biztosítva vannak. 

 
6. Kivitelező teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy mind alvállalkozói, mind alkalmazottai a 

munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakör megváltozásakor, új kockázatok 
megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 
megváltozásakor olyan munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy 
elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati 
ismereteit, és a foglalkoztatás, illetve munkavégzés teljes időtartama alatt rendelkezzenek azokkal. 
A Kivitelezőnek a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal meg kell 
ismertetni. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Kivitelező köteles a munka-, tűz- és 
környezetvédelmi oktatást alvállalkozói részére is továbbadni. A Kivitelező egyetemlegesen felel a 
kivitelezésbe általa bevont alvállalkozók tevékenységeiért. 
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7. Kivitelező a munkavállalói, alvállalkozói munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásait az építési 

naplóban vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, és a jegyzőkönyv egy másolati 
példányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalmasságára vonatkozó 
dokumentumok másolatait helyszínen tartani és Megrendelő kérésére bemutatni. 

 
8. Kivitelező a kivitelezési munkák alatt köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy 

megbízni), aki a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-
ban meghatározott feladatokat látja el.  

 
9. Kivitelezőnek biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az építési munkahely 

figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket, különös tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatározottakra. A tervnek 
tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. számú mellékletében 
felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják (pl. vészhelyzeti elhárítási terv). 

 
10. Kivitelező az általa munkavégzés céljára átvett építési munkaterületen észlelt, a tevékenységet érintő 

bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett veszélyforrást 
haladéktalanul köteles írásban jelenteni a Megrendelő képviselője felé. A Kivitelező emellett köteles 
az általa észlelt baleseti veszélyhelyzet kockázatát megszüntetni, illetve a legminimálisabb szintre 
csökkenteni. 

 
11. Kivitelezőnek a munkaterület átvételét követően kötelessége a munkát a hatályos, munkavédelemről 

szóló jogszabályokban, előírásokban (különösen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv., a 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet) foglaltaknak megfelelően végezni. 

 
12. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg 

foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló vállalkozó vesz részt, ott Kivitelező elkészíti, 
illetve ellenőrzi a munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsági előírások be nem 
tartása miatt másnak okozott kárért a Kivitelezőt teljes körű felelősség terheli. 

 
13. Kivitelezőnek anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra 

alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok betartásával szabad. A 
veszélyes anyagok biztonsági adatlapját köteles a helyszínen tartani, és a munkavállalókat köteles az 
adatlap alapján kioktatni, és abban foglaltakat betartatni. 

 
14. Kivitelezőnek az olyan járművekre, amelyek a közforgalomban nem vesznek részt, a járművek 

munkaterületen tartásának műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat kell alkalmazni. 
 

15. Kivitelezőnek a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket írásban meg kell 
határoznia, azokkal a munkavállalóit el kell látnia és használatukat meg kell követelnie. Az egyéni 
védőeszközök minősítő bizonyítványait, felülvizsgálati dokumentációit, illetőleg azok hiteles 
másolatait a helyszínen kell tárolni és a Megrendelő kérésére azokat be kell mutatni. 

 
16. Kivitelező a helyszínen köteles biztosítani az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit 

 
17. Kivitelező a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a 

munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban és 
szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során maradéktalanul betartani és betartatni.   

 
18. Kivitelező a munkavégzés helyszínén csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, mely az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik 
az adott munkaeszközre érvényes, külön jogszabályban meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal, 
illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a berendezésen a munkabiztonsági üzembe-helyezési eljárást 
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lefolytatták, üzemeltetését írásban elrendelték, azokon az időszakos munkabiztonsági 
felülvizsgálatokat elvégezték. A fenti munkabiztonsági dokumentációkat, illetve azok hiteles 
másolatait a Kivitelező köteles a helyszínen tárolni, és azokat Megrendelő kérésére bemutatni. 
 

19. Megrendelő képviselője a munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések, előírások 
Kivitelező részéről történő betartását a helyszínen bármikor ellenőrizheti. Ha a Megrendelő 
képviselője azt észleli, hogy a Kivitelező ezen előírásokat nem tarja be maradéktalanul, felhívja a 
Kivitelezőt a kötelezettségszegés azonnali megszüntetésére. Amennyiben a Kivitelező ezen 
felszólításnak 24 órán belül nem tesz eleget, illetve a hiányosságok az ismételt helyszíni szemle során 
továbbra is fennállnak, úgy a Megrendelő a következő intézkedéseket teheti: 

- a Kivitelező kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását azonnali hatállyal 
megtiltja, e veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével; 

- - a Kivitelező veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével 
egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a 
veszélyhelyzetet, szabálytalanságot a Kivitelező költségére megszüntetni 

- a Megrendelő munkavédelmi szakembere jogosult az ellenőrzés költségét (az Mvt. szerinti) 
ismétlődő, vagy súlyos szabálytalanságok észlelése esetén a Kivitelezőre terhelni (50.000,- Ft 
- 200.000,- Ft összeghatárig). 
 

20. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Kivitelező csak saját tevékenységét 
és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, továbbá a vizsgálat során meghatározott 
kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. Amennyiben a munkaterületen tartott 
hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel szemben az ellenőrzést végző 
hatóságok bírságot szabnak ki a Kivitelező mulasztásából, szabálytalan munkavégzéséből eredően, 
úgy a Kivitelező köteles a Megrendelőnek ily módon okozott kárt megtéríteni, a Megrendelő pedig 
jogosult a Kivitelezővel szemben bármilyen jogcímen fennálló tartozásába a kártérítés címén 
fennálló követeléseket beszámítani. 

 
21. Kivitelező kijelenti, hogy csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal 

rendelkező munkavállalókat foglalkoztat, a Megrendelő fentiek elmulasztásából eredő kárát 
(hitelrontás, üzletvesztés, stb.) megtéríti. 

 
22. Kivitelező a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi előírásokban 

(54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) meghatározottakat 
maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek fenti mulasztásokból eredő kárát köteles 
megtéríteni. 

 
23. Kivitelező a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok 

fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületet köteles az esetlegesen 
keletkező tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel ellátni. Kivitelező Megrendelő ez irányú utasítását 
haladéktalanul köteles teljesíteni. 
 

24. Kivitelező az átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a tevékenységéből 
származó hulladékot szelektíven gyűjteni. 

 
25. Kivitelező a munkavállalóit ért munkabalesetet és munkavállalói által okozott tűzesetet, 

környezetszennyezést köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendelőt annak 
kivizsgálásába bevonni. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékes szervekhez 
történő továbbítás előtt a Kivitelező köteles Megrendelőnek jóváhagyásra megküldeni. A Kivitelező 
köteles a Megrendelő által jóváhagyott munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv egy eredeti 
példányát, a munkabalesetet, káresetet követő hónap 8-ig a Megrendelő részére megküldeni. A 
Kivitelező tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, 
káresettel kapcsolatosan semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási 
követeléseket nem támaszt, ilyen igénnyel a Kivitelező a Megrendelő felé nem léphet fel. 
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26. Kivitelező köteles munkájához munkavédelmi és tűzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, 
műveleti karbantartási utasítást készíteni és azt a munkakezdés előtt köteles bemutatni a Megrendelő 
felelős vezetőjének. 

 
27. Kivitelező az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes 

kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.  
 

28. Megrendelő, vagy megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti legalább azonban 8 
naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jóváhagyott költségvetésnek 
megfelelően történik-e. 

 
29. Megrendelő vagy megbízottja észrevételeit jogosult az Építési naplóba bejegyezni. Kivitelező 

köteles Megrendelő, illetve megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges 
adatokat, valamint felvilágosításokat megadni, továbbá 1 példány tervdokumentációt az építés 
helyszínén mindenkor hozzáférhető módon biztosítani. 

 
30. Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Kivitelező köteles Megrendelőnek vagy megbízottjának 

bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy 
írásban (3 nappal korábban) értesíteni. A közművek kiépítését követően a Kivitelező köteles az 
üzemképesség vizsgálatához előírt nyomáspróbákat stb. előzetes értesítés mellett végrehajtani, és a 
digitalizált geodéziai bemérések megtörténtét - a közműárkok visszatakarását megelőzően - 
bizonylatolni.  
 

31. Kivitelező köteles a kivitelezést akadályozó tényezőről Megrendelőt vagy megbízottját 24 órán belül 
írásban, az építési naplóba történő bejegyzéssel is értesíteni. Ha a Kivitelező az előre meghatározott 
időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több ízben elmarad és már előre látható, hogy a 
teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá Megrendelő vagy megbízottja minőségi és mennyiségi 
hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a 
beruházásból hátralévő munkáit a Kivitelező terhére más Kivitelezővel elvégeztetni. Kivitelező 
köteles megtéríteni Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát is. 
 

32. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a 
Kivitelezőt terheli a felelősség és a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles 
együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. Kivitelező a munkaterület 
átadásától kezdve teljes felelősséget vállal a meglévő közművekben okozott károkért, azok 
megrongálódásáért. Kivitelező vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (így különösen 
kutató feltárást végez a munkák megkezdése előtt, betartja a közműszolgáltatók előírásait, 
együttműködik a közművek pontos helyének meghatározásában stb.), hogy a káresetet, a közművek 
megrongálódását megelőzze. 

 
33. A kivitelezés – különös figyelemmel a bontási munkák során - során keletkező hulladékok 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő folyamatos elszállításáról/elszállíttatásáról Kivitelező 
saját költségén köteles gondoskodni, az építési, bontási hulladék folyamatos nyilvántartása mellett. 
 

34. Szerződő Felek megállapodnak, hogy munkaterületen tárolt valamennyi gép, berendezés, 
felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelősség Kivitelezőt terheli, így Kivitelező 
köteles helytállni az adott vagyontárgy tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy 
megrongálódik, vagy a munkaterületről eltűnik. 

 
35. Kivitelező jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, a munkaterületen található 

közműcsatlakozásokat (elektromos áram, víz) a jogszabályoknak megfelelően és a Megrendelővel 
előzetesen egyeztetett módon és mértékben Megrendelő költségén igénybe venni és a 
közműcsatlakozások esetlegesen szükséges átalakítását elvégezni. Megrendelő a 
közműcsatlakozások szükséges átalakításával kapcsolatban együttműködik a Kivitelezővel, kiállítja 
részére a kérelmezett nyilatkozatokat.  
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36. A munkaterület átadásakor Szerződő Felek együtt ellenőrzik, és a munkaterület átadás-átvételi 

eljárásának jegyzőkönyvében rögzítik az egyes mérőórák állását, fontosabb adatait. Ezt követően a 
közművekkel kapcsolatos fogyasztás költsége a munkaterület teljes elhagyásáig Kivitelezőt terheli.  
 

37. Kivitelező köteles saját költségén a szomszédos közterületeken, útburkolatokban, közterületi 
műtárgyakban keletkezett károkat a munkák befejeztével kijavítani. A közterületen közvetlen 
baleseti veszélyt előidéző károkat (pl. gödör, kiálló hegyes acéltárgyak) haladéktalanul meg kell 
szüntetni. Kivitelező a megelőzés elmaradásából eredő károkért teljes kártérítési felelősséggel 
tartozik. 

38. Kivitelező köteles a munkaterületről és a munkaterülethez csatlakozó idegen területekről a 
tevékenységével, Alvállalkozó tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést 
folyamatosan eltávolítani, a munkaterületet és a kapcsolódó közterületek állapotát a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani, mely 
tekintetében teljes körű felelősséget vállal.  

 
39. Szerződő Felek külön is rögzítik, hogy a munkaterület átadásától függetlenül Megrendelő vagy 

engedélyük alapján bármely harmadik személy jogosult a munkaterületre bármikor korlátozás 
mentesen belépni, jogosult ott – Kivitelezővel összehangoltan – munkát végezni.  
 

40. Kivitelező köteles a leadott ütemterv szerinti munkavégzéshez szükséges megfelelő számú és 
szaktudású vezetőket és irányítókat, valamint megfelelő szaktudású és szakképesítésű szerelőket, 
munkásokat helyszínen alkalmazni, mely alapján a kivitelezés ütemterv szerinti előrehaladása 
biztosított. 
 

41. Kivitelező a szerződés teljesítésébe az alábbi, értékelésbe bevont és megnevezett 
szakembereket vonja be: 
 
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 

1. rész 2. pont szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú 

felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény 
szerinti, vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai 
gyakorlati idővel, vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal 
rendelkező szakember megnevezése…………………………, jogosultság megnevezése: 
……………………,  az értékelés során bemutatott szakmai tapasztalati hónapok száma: ……….. 
 
b) 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 

2. rész 5. pont szerinti „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú vagy ezzel 

egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési 
minimum követelmény szerinti, vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján 
szükséges szakmai gyakorlati idővel, vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező szakember megnevezése…………………………, jogosultság 
megnevezése: ……………………,  az értékelés során bemutatott szakmai tapasztalati hónapok 
száma: ……….. 
 
c) 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. 
pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú 
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény 
szerinti, vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai 
gyakorlati idővel, vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal 
rendelkező szakember megnevezése…………………………, jogosultság megnevezése: 
……………………,  az értékelés során bemutatott szakmai tapasztalati hónapok száma: ………..  
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VI. Szerződési biztosítékok 

1. A kötbér:  
 

Kivitelező kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés elmarad. A késedelmi 
kötbérfizetési kötelezettség Megrendelő által előírt teljesítési határidő elmulasztására vonatkozik, ennek 
elmulasztásának napjától kezdődik. Kivitelező kötbérfelelősséggel tartozik, ha neki felróhatóan 
késedelmesen teljesít, vagy neki felróhatóan a teljesítés elmarad.  

 
1.1 Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naptári naponként a nettó 

vállalkozói díj 0,5%-a/nap, a maximuma 20 késedelmes naptári nap, mindösszesen az opció nélkül 
számított nettó vállalkozói díj 10 %-a lehet. A késedelmi kötbér a teljesítés határidejének túllépése 
esetén fizetendő abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít. A 
késedelmi kötbér maximuma 20 késedelmes naptári nap. 

 
1.2 Meghiúsulási kötbér: Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítése 

olyan okból hiúsul meg, melyért a Kivitelező tehető felelőssé – ide értve azt is, ha a Kivitelező 20 
naptári napot meghaladó késedelembe esik – a Kivitelező meghiúsulási kötbér megfizetésére 
köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér 
alkalmazása kizárja a késedelmi kötbér alkalmazását. 
 

1.3 Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, amelynek Kivitelező köteles 
8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Kivitelező a felhívás 
kézhezvételéttől számított 3 napon belül nem él kifogással, és ezt követő 8 munkanapon belül 
érdemi – indokolással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a 
kötbérkövetelés a Kivitelező részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 
135. § (6) bekezdésében rögzített feltételek teljesülése esetén. 
 

1.4 A kötbérek megfizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott 
kárának megtérítését követelje a Kivitelezőtől. 
 

1.5 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság köteles a 2013. évi V. törvény 6:155. 
§-a szerinti késedelmi kamatot megfizetni. 
 

1.6 Megrendelő – figyelemmel a Ptk. 6:154. § (1) bekezdésében foglaltakra - jogosult a szerződéstől 
elállni, amennyiben Kivitelezőt terhelő kötbér mértéke eléri a kötbér maximumát. 
 

2. A szerződés hibás teljesítésének biztosítéka: jólteljesítési biztosíték 
 

2.1. A kivitelezés IV.1. pontja szerinti határidőben történő sikeres teljesítésének időpontjától követő 24 
(huszonnégy) hónapos garanciális felülvizsgálat, és az azt követő 30 napos hibajavításra nyitva álló 
határidő leteltéig terjedő időszakra vonatkozóan Kivitelező jótállási kötelezettségének biztosítására 
jólteljesítési biztosítékot (a továbbiakban: biztosíték) köteles nyújtani, amelynek kedvezményezettje 
Megrendelő és ennek mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. 
 

2.2. A biztosíték a Kivitelező választása szerinti formában, figyelemmel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontja szerint teljesíthető: nyújtható az előírt pénzösszegnek a Megrendelő 11747006-20176620  
számú számlájára történő befizetésével (átutalásával), feltétel nélküli és visszavonhatatlan bank vagy 
biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a végszámla 
benyújtásával egyidejűleg. Amennyiben a biztosíték nyújtása megrendelői számlára történő 
befizetéssel történik, úgy a végszámlához a befizetésről szóló banki igazolást is csatolni kell. A 
biztosíték bankgarancia vagy biztosítási szerződés útján történő nyújtása esetén a pénzintézet vagy 
biztosító által elkészített igazolás jóváhagyása a Megrendelő által történik.  
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2.3. A biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó 
hibák kijavításának fedezete. A jótállás időtartama alatt a Kivitelező Megrendelő által jelzett hibás 
munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi – 3 napon belül köteles 
megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A teljesítéshez kapcsolódó 
határidőt a Szerződő Felek hibajegyzékhez kapcsolódó jegyzőkönyvben rögzítik, melyet együttesen 
aláírnak. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Kivitelező értesítése mellett - a biztosíték 
terhére a munkát mással elvégeztetni.  
 

2.4. Amennyiben a biztosíték nyújtására feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia formájában kerül 
sor, úgy Megrendelőt kedvezményezettként megjelölő garancia alapján a  garanciát nyújtó köteles a 
fentiekben meghatározott összeget feltétel nélkül kifizetni Megrendelőnek, annak első felszólítására, 
tekintet nélkül a Kivitelező vagy a garanciát nyújtó bármely ellenvéleményére, ha a Megrendelő 
kijelenti felhívásában, hogy a  Kivitelező mulasztást követett el a szerződés értelmében, a jótállás 
körébe tartozó kötelezettségét nem teljesítette és Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét 
érvényesíteni kívánja. 
 

2.5. A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. 
 

2.6. Megrendelő letéti számlájára teljesített biztosíték felhasználásra nem került összegét Megrendelő a 
2.1. pontban meghatározott időtartam lejártát követően 15 napon belül Kivitelező jelen szerződésben 
megjelölt pénzforgalmi számlájára visszautalja. 

 
VII. Pénzügyi feltételek 

  
1. Kivitelező a III.2.1) pont szerinti nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegben előleget 

igényelhet, figyelemmel a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az előleg a munkaterület 
átadását követően haladéktalanul kiállított és a megrendelő részére a munkaterület átadását követő 
5 napon belül benyújtott előlegbekérő útján igényelhető annak érdekében, hogy a Megrendelő a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tudjon 
tenni. Ebben az esetben a Megrendelő az igényelt előleg összegét a munkaterület átadását követő 
15 napon belül köteles megfizetni. Amennyiben a Kivitelező az előlegbekérőt a munkaterület 
átadását követő 5 napon túl nyújtja be Megrendelő részére, Megrendelő az igényelt előleg összegét 
az előlegbekérő kézhezvételét követő 10 napon belül köteles megfizetni. Az előleg az első 
részszámlából kerül elszámolásra. 
Az előleg fizetését Megrendelő nem teszi függővé biztosíték nyújtásától.  
A Kivitelező az előleg összegének pénzforgalmi számláján történt jóváírását követő 8 napon belül 
előlegszámlát köteles kiállítani Megrendelő részére, mely előlegszámla teljesítésének időpontja az 
előleg összegének a Kivitelező pénzforgalmi számláján történt jóváírásának napja. Kivitelező a 
számla mellékleteként köteles csatolni a számla tartalmát képező teljesített munkanemeket. 

 
2. Kivitelező a szerződés III.2. pontjában meghatározott vállalkozói díjról a Megrendelő képviselője 

által aláírt teljesítésigazolás alapján az alábbiak szerint számlát nyújthat be a szerződés VII.4. 
pontjában foglaltak szerint: 4 db részszámla és 1 végszámla nyújtható be.  
 

3. A szakmai teljesítés igazolására jogosult személy Megrendelő részéről: 
 
A szerződésszerű teljesítés szakmai igazolására a Megrendelő részéről Sándor József jogosult. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a szakmai teljesítés igazolására jogosult személyében a 
szerződéskötést megelőzően, vagy a szerződés hatálya alatt bekövetkező változás nem eredményezi 
a szerződés módosítását.  

 
4. A Kivitelező az alakilag és tartalmilag kifogástalan számlát a Megrendelő részére a teljesítményével 

arányosan, a IV.1. pontban foglaltakhoz igazodóan az alábbiak szerint nyújthatja be. 
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4.1. 1. részszámla: az alapmennyiség szerinti kivitelezés 15%-os teljesítésekor (építési 
naplóbejegyzés alapján), a III.2.1) szerinti nettó vállalkozói díj 15%-áról, csökkentve az előlegre már 
kifizetett összeggel; 
4.2. 2. részszámla: az alapmennyiség szerinti kivitelezés 35%-os teljesítésekor (építési 
naplóbejegyzés alapján), III.2.1) szerinti nettó vállalkozói díj további 20%-áról; 
4.3. 3. részszámla: az alapmennyiség szerinti kivitelezés 55 %-os teljesítésekor (építési 
naplóbejegyzés alapján), a III.2.1) szerinti nettó vállalkozói díj további 20 %-áról;  
4.4. 4. részszámla: az alapmennyiség szerinti kivitelezés 80 %-os teljesítésekor (építési 
naplóbejegyzés alapján), a III.2.1) szerinti nettó vállalkozói díj további 25 %-áról;  
4.5. Végszámla: az alapmennyiség szerinti kivitelezés 100%-nak teljesítésekor (építési 
naplóbejegyzés alapján), a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, a III.2.1) szerinti nettó 
vállalkozói díj további 20%-áról. 
 
A végszámla az átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően nyújtható 
be, továbbá a végszámla kibocsátásának feltétele a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 
szóló igazolás Megrendelő részére történő átadása. 
A számlák mellé számlarészletező csatolása kötelező, amelynek tartalmát a műszaki ellenőr hagyja 
jóvá. A számlákon kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót. 
 

5. A Szerződő Felek megállapítják, hogy amennyiben a fenti rész-számlázáshoz kapcsolódó ütemek 
eltérő sorrendben valósulnak meg, az nem jelenti jelen szerződés módosításának kötelezettségét. A 
részszámlák a tényleges megvalósulás ütemezésének sorrendjében kerülnek kifizetésre. 
 

6. A VII.4. pont szerinti számlák kifizetését Megrendelő teljesíti, a Kivitelező jelen szerződésben 
megjelölt bankszámlájára történő banki átutalással a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésekre, továbbá a 
Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésekre is figyelemmel. A számlák kifizetése a teljesítésigazolás alapján 
kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napos határidővel, átutalással történik. 

 
7. Ettől eltérően alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

32/A. §-ában foglalt rendelkezések irányadók az alábbiak szerint: 
a) Kivitelező(k) annak megfelelően nyújtják be számlájukat az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik 
mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az egyes Kivitelezőként szerződő felek a számla 
benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók 
egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból; 
b) Kivitelező(k) mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés, 
valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 
c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a számla kézhezvételét 
követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 
d) Kivitelező– amennyiben erre korábban még nem került sor – haladéktalanul kiegyenlíti az 
alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói 
díj egy részét visszatartja; 
e) Kivitelezők átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések kiegyenlítését igazoló 
átutalások igazolásainak másolatait; 
f) Kivitelező(k) által benyújtott számlában megjelölt, Kivitelezői teljesítés ellenértékét a Megrendelő 
az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőként szerződő feleknek; 
g) ha a Kivitelező(k) (valamelyike) a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő visszatartja, és az akkor illeti meg Kivitelezőt, ha 
a Megrendelő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy 
hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Kivitelező által az a) pont szerint 
bejelentett összegre vagy annak egy részére 

 
8. Kivitelező figyelemmel a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rögzítettekre nem fizethet, illetve számolhat 

el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont ka)-kb) alpontja feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
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Kivitelező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Kivitelező a szerződés teljesítésének 
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 
VII.10. pont szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

9. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez 
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

10. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

 
- Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

- Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
11. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 

szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 

12. A szerződéstől való - VI.1.6. pontja szerinti - elállás esetén a Kivitelező a szerződés megszűnése 
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
13. Alvállalkozó igénybevétele: 

- Kivitelező alvállalkozót is igénybe vehet. Az igénybe vett alvállalkozóért a Kivitelező úgy 
felel, mintha az alvállalkozó által ellátott feladatokat maga végezte volna el. 

- Kivitelező a Szerződés teljesítése során köteles a Megrendelőnek minden teljesítésben 
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni. 

- Kivitelező a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt álló alvállalkozót. 

 
14. Felek rögzítik, hogy a Kivitelező köteles a szerződéskötés időpontjában, majd – később 

bevont  alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt, előzetesen a 
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, 
valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A 
Kivitelező köteles a Szerződés teljesítésének időtartama alatt minden további, a Szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozót - legkésőbb a teljesítésbe történő bevonást megelőző 3 
(három) munkanappal - bejelenteni, továbbá köteles Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók 
bejelentésben közölt adatainak változásáról.   

 
VIII. Átadás-átvétel 

 
1. Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni. Kivitelező a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 15 nappal köteles Megrendelő 
és megbízottja felé a munkát készre jelenteni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a 
Megrendelő, illetve az általa megbízott Műszaki Ellenőr hívja össze. A Megrendelő az eljárás 
meghatározott időpontjának közlésével, írásban értesíti a Kivitelezőt és egyéb érdekelteket. 

 
2. Kivitelező készre jelentése alapján Megrendelő Műszaki ellenőre a készre jelentés kézhezvételétől 

számított 8 munkanapon belül kitűzi az átadás-átvételi bejárás időpontját. 
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3. Megrendelő által megbízott Műszaki ellenőr az Építési munkák befejezését követően a Kivitelező 
előzetes készre jelentése esetén a Kivitelező által megjelölt határnapra az átadás-átvételi eljárást 
kitűzi és lefolytatja a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, Felek az átadás-
átvétel időtartamát 30 naptári napban határozzák meg. Ezen időtartam alatt a Szerződő Felek az 
alábbiak szerint járnak el a műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítésigazolás kiállítása érdekében. 
 

4. A kitűzött határnapon a munkaterület bejárásával és a szükséges hibajegyzék felvételével a műszaki 
átadás-átvételi eljárás megkezdődik. A hibajegyzék felvételére Megrendelőnek illetve képviselőiknek 
mindösszesen 7 naptári nap áll a rendelkezésére. 
 

5. A hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a Kivitelezőnek átadásra kerül, aki a hibák 
kijavítását haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére álló 23 naptári nap alatt a hibákat kijavítja 
és azok elkészültét követően a Műszaki ellenőrt értesíti. 

 
6. A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat Megrendelő képviselője és a Műszaki ellenőr áttekinti és 

amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült építési munkát átveszi és a műszaki 
átadás-átvételi eljárást lezárja, majd a teljesítés igazolást kiállítja.  
 

7. A teljesítésigazolás kiállítására - mely a számla kötelező melléklete - a Műszaki ellenőr jogosult. 
 

8. Amennyiben a VIII.3. pontban rögzített 30 naptári nap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul le 
sikeresen, a Kivitelező hibajavításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy késedelmes 
teljesítése miatt, úgy a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbérfizetési kötelezettség beáll. 
Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozó hiba merül fel. 
 

9. A Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, 
hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla ellenértékének kézhezvételét követően a Kivitelező átadja a Megrendelőnek az építési 
munkaterületet - ez a birtokbavétel napja - továbbá átadja;   

 
- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/2009. (IX.15) 

Korm.rendelet 5. mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, 
- a kivitelezési dokumentációt vagy megvalósulási dokumentációt és annak részeként 1 pld. 

digitális, 1 pld. nyomtatott megvalósulási tervet, melynek része a geodéziai bemérés, 
anyagminőségek igazolása, vízzárósági próbák elvégzése és a kiviteli terveknek való 
megfelelés, illetve esetleges eltérés bemutatása.  

- minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelő 
számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja. 

 
10. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel lezárásáig a Kivitelező köteles valamennyi eszközt, anyagot, 

hulladékot és felvonulási épületet a kivitelezés helyszínéről elszállítani, mely az átvétel feltétele. 
Továbbá az átadás-átvétel további feltétele a kivitelezéssel okozott károk teljes körű megtérítésének 
és helyreállításának igazolása. 
 

11. Kivitelező az átadás–átvételi eljárás során átadja a 191/2009. (IX.14.) Korm. rendelet 33. § (3) 
bekezdésében felsorolt dokumentumokat, amennyiben azok jelen szerződés szerinti építési 
tevékenység tárgya szerint szükségesek. 
 

IX. Minőség, szavatosság 
 

1. Kivitelező a vonatkozó magyar építési szabványoknak, a magyar jogszabályoknak és a vonatkozó 
műszaki előírásoknak megfelelő, legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. Kivitelező 
csak olyan anyagokat építhet be és használhat fel, amelyek a nemzeti szabványokban, műszaki 
előírásokban, műszaki irányelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazási engedéllyel, 
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melynek igazolt bizonylatai, jelen szerződés részét képezik és a teljesítés során a beépített 
anyagok/szerkezetek/berendezések beszállításakor ellenőrzésre kerülnek a szállítólevelek, gyártói 
megfelelőségi nyilatkozatok, tervezési/kivitelezési segédletek, műszaki adatlapok stb. alapján a 
Műszaki ellenőr által. 

 
2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a 

Kivitelezőnek kell beszereznie vagy elkészítenie:  
 

 igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá  

 a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell.  
 

3. Szerződő Felek megegyeznek, hogy a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének napjától 
számított 12. hónapban – a 24 hónapos  garanciális időszaki lejártáig évente - utó-felülvizsgálati 
eljárást tartanak, amelynek szervezése Megrendelő vagy megbízottja feladata és amelyen a   
Kivitelező köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés 
szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és 
jegyzőkönyvben rögzítik. Kivitelező a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának 
határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 30 nap. 
 

4. A Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálybalépését követő 15 napon 
belül jelen szerződéshez csatolja a beruházás egészére kiterjedő, legalább 200 millió Ft/év és 70 
millió Ft/káreseményenként összegű teljes körű felelősségbiztosításra (CAR építészeti szerelési 
munkákra kiterjedően) vonatkozó kötvényét, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi 
eljárás megkezdésének feltétele. Vállalja továbbá azt, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt a 
biztosítást fenntartja. 
 

5. Amennyiben Kivitelező nem rendelkezik a munkaterület átadás időpontjára a 4. pontban előírt 
mértékű és fajtájú felelősségbiztosítással, úgy az ebből eredő esetleges késedelem 
jogkövetkezményei Kivitelezőt terhelik. 
 

6. A felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen szerződés részét képezi. A biztosítás költségét a 
Kivitelező viseli azzal, hogy a folyamatos díjfizetést igazolnia kell a Megrendelő felé. 
 

7. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületeken, vagy az építőanyagok 
szállítása során, úgy a kivitelező a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles 
jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Kivitelező, vagy a Kivitelező érdekkörébe tartozó 
személy/alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy a kivitelező külön felszólítás nélkül köteles 
a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen 
szerződés V. fejezetében foglaltakkal. 
 

8. A Kivitelező kijelenti, hogy érvényes munkaadói felelősségbiztosítással, továbbá a munkaterületre 
felvonultatott gépeire, eszközeire szóló biztosítással rendelkezik. 
 

9. A Kivitelező kijelenti, hogy rendelkezik a munkavállalóinak, egyéb alkalmazottainak személyére 
szóló balesetbiztosítással, amely olyan munkahelyi baleset- és rokkantsági biztosítás, amely bármely 
munkavállalójának, egyéb alkalmazottjának bármely követelését – beleértve a TB viszontkövetelését 
is – fedezi. Ezek vonatkozásában a Kivitelező a Megrendelő irányában semmilyen követeléssel nem 
léphet fel. 

X. Egyéb feltételek 
 

1. Kivitelező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Cégnyilvántartásban szereplő adatai 
alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) 
bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Kivitelező e nyilatkozatban foglaltak 
változását köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenteni 
Megrendelőnek. 



„Egyházasfalu, Ebergényi kastély felújítása”  
- Közbeszerzési Dokumentum – II kötet  

SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

17 
 

 
Kivitelező jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött Szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani. Megrendelőt ezek a jogok 
akkor is megilletik, ha Kivitelező a nyilatkozatban foglaltak változását Megbízónak nem jelentette 
be határidőben. 
Kivitelező e rendelkezés megsértésével Megrendelőnek okozott valamennyi kárért teljes kártérítési 
felelősséggel tartozik. 

 
2. Szerződő Felek a szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt mellékletekben rögzített 

feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt 
kezelendők: 

 Eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum (valamint Ajánlatkérő által nyújtott 
kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) (fizikai csatolás nélkül) 

 Kivitelezői ajánlat (fizikai csatolás nélkül) 

 Felelősségbiztosítási kötvény másolat 

 Meghatalmazás a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján (adott esetben)1 
 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a felmondás (elállás) joga a Kbt. 143. §-ában foglaltak szerint 
gyakorolható. 
 

4. Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő 
határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli ez a kötelezettség a felet, ha az 
olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle. 
 

5. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő 
problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 
 

6. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet a Kbt. 141. §-
ában foglaltaknak megfelelően. 
 

7. Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen 
érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett 
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a 
rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Szerződő Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt 
kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést 
a Szerződő Felek egyáltalán nem kötötték volna meg. 

 
XI. Jogviták eldöntése 

 
1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók. A 

Szerződő Felek jogvita esetére kikötik a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos 
illetékességét. 
 

2. Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozik. 
 

3. Jelen szerződés 5 egymással mindenben megegyező magyar nyelvű példányban készült, melyből 3 a 
Megrendelőt, 2 a Kivitelezőt illeti. 

 
A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 

            Kelt ………………, 2022…………. 
 

        Kelt ………………, 2022…………. 
 

                                                           
1 Amennyiben nem releváns, törlendő. 
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……………………………………. 

Megrendelő részéről 

 
 

………………………………………… 

Kivitelező részéről 
                        (kötelezettségvállaló) 
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